

令和8年度 発注の見通しの公表について（令和8年4月現在）

令和8年度の一ツ瀬川営農飲雑用水広域水道企業団における発注予定の工事等は、下記のとおりです。

掲載した工事等について

- 1 掲載した工事等は、予定価格が400万円を越えると見込まれる工事等であり、公表日現在、当該年度の工事に必要な土地等の取得が未了、工事に必要な公物管理者等や地元関係者との協議・調整が未了であるなどの理由により工事の実施が未確定であるものは含まれません。
- 2 掲載した工事等は、公表日現在の予定であり、実際に発注する工事が掲載内容と異なる場合、又は掲載されていない工事が発注される場合があります。
- 3 掲載した工事等は、工種、工区等を分離・分割して発注する場合があります

入札及び契約の方法（簡易公募・指名競争入札）

一ツ瀬川水道事業課

番号	工事名	工事場	事務所	期間 (約か月)	工事種別	工事概要	発注予定時期 (四半期)
1	送水水管橋塗装塗替工事	西都市平原地区		5ヶ月	水道施設	塗装塗替一式	第3四半期
2	WEB環境構築委託業務	企業団		10ヶ月	業務委託	WEB環境構築一式	第1四半期
3	配水管布設替工事設計委託業務	管内1地区		4ヶ月	業務委託	設計業務一式	第1四半期
4	配水管布設替工事	管内2地区		5ヶ月	管工事	道路改良に伴う配水管 布設替工事一式 配水管布設替工事	第2, 3四半期
5	串木予備取水井嵩上げ工事	西都市串木地区		6ヶ月	水道施設	工事一式	第2四半期
6	水源開発調査業務委託（令和7年度農村整備事業）	西都市大字穂北		8ヶ月	水道施設	調査業務一式	第1四半期
7	配水管設計業務委託（令和7年度農村整備事業）	管内		8ヶ月	水道施設	設計業務一式	第1四半期
8	送水ポンプ盤更新工事（令和8年度農村整備事業）	管内		16ヶ月	水道施設	操作盤更新一式	第2四半期

